

Iktatószám: **IKT-2018-607-11-00002830**

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: **Jenő Község Önkormányzata**Projekt címe: **Orvosi rendelő energetikai felújítása Jenő településen**Projekt azonosítószám: **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013****Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság(1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet (továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: **8050 Székesfehérvár, Pf.:387**Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**Aláírássra jogosult képviselője: **Pereces Ágnes irodavezető, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető**Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Jenő Község Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8146 Jenő, Batthyány utca 53.**Székhely: **8146 Jenő, Batthyány utca 53.**Azonosító szám (Törzskönyvi azonosító szám): **364438**Adószám: **15364438-2-07**Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11736006-15364438-00000000**Aláírássra jogosult képviselője: **Kerekes Ildikó polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető– a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

**1. Előzmények**

A Támogató a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013 azonosító számon regisztrált, 2017. július 14. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. december 20. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Orvosi rendelő energetikai felújítása Jenő településén**” című és **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

**Projekt fő helyszíne : 8146 Jenő, Batthyány utca 53.**

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.02.28.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

**3.3.1** A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.12.30.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

**3.3.2** A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.03.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **17 947 352 Ft**, azaz **tizenhétmillió-kilencszáznegyvenhétezer-háromszázötvenkettő** forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **17 947 352 Ft**, azaz **tizenhétmillió-kilencszáznegyvenhétezer-háromszázötvenkettő** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **17 947 352 Ft**, azaz **tizenhétmillió-kilencszáznegyvenhétezer-háromszázötvenkettő** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **17 058 352 Ft** azaz **Tizenhétmillió-ötvennyolcezer-háromszázötvenkettő** forint

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

**17 947 352 Ft**, azaz **tizenhétmillió-kilencszáznegyvenhétezer-háromszázötvenkettő** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.



## **5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma**

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 4. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## **8. Egyéb rendelkezések**

## **9. Záró rendelkezések**

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Kiraly Cs</i></p> <p>Jenő Község Önkormányzata<br/>Kedvezményezett</p>  <p>Jenő, 2018. <i>03.06.</i></p> | <p><i>Karai</i></p> <p>Közreműködő Szervezet</p>  <p>P.H.</p> <p>Székesfehérvár, 2018. <i>03.07.</i></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FEI-2017-00013  
Kedvezményezett: Jenő Község Önkormányzata

| Támogatást<br>neve    | igénylő | Tevékenység<br>neve                                        | Költségkatego<br>ria                                                     | Költségűpus                                                                   | Költségelem                                                                   | Megnevezés                                                              | Mennyiség | Nettó<br>(Ft) | egységár | Nettó<br>jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|------------------------|---------------|
| Jenő<br>Önkormányzata | Község  | Önkormányzati<br>épületek<br>energetikai<br>korszerűsítése | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek                                  | Építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                                          | Felújítás                                                                     | Felújítás                                                               | 1         | 2 318 023     |          | 625 866                | 2 943 889     |
| Jenő<br>Önkormányzata | Község  | Önkormányzati<br>épületek<br>energetikai<br>korszerűsítése | Szakmai<br>tevékenységek<br>hez kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költsége | Műszaki<br>ellenőri<br>szolgáltatás<br>költsége                               | Műszaki<br>ellenőri<br>szolgáltatás<br>költsége                               | Műszaki<br>ellenőri<br>szolgáltatás<br>költsége                         | 1         | 140 000       |          | 37 800                 | 177 800       |
| Jenő<br>Önkormányzata | Község  | Önkormányzati<br>épületek<br>energetikai<br>korszerűsítése |                                                                          | Projektmened<br>zsmenthez<br>igénybevett<br>szakértői<br>szolgáltatás<br>díja | Projektmened<br>zsmenthez<br>igénybevett<br>szakértői<br>szolgáltatás<br>díja | Projektmenedzsment<br>hez igénybevett<br>szakértői<br>szolgáltatás díja | 1         | 350 000       |          | 94 500                 | 444 500       |
| Jenő<br>Önkormányzata | Község  | Önkormányzati<br>épületek<br>energetikai<br>korszerűsítése | Projektmenedz<br>sment költség                                           | Előzetes<br>tanulmányok,<br>engedélyezés<br>i<br>dokumentum<br>ok költségei   | Projektterv                                                                   | Projektterv                                                             | 1         | 172 500       |          | 46 575                 | 219 075       |
| Jenő<br>Önkormányzata | Község  | Önkormányzati<br>épületek<br>energetikai<br>korszerűsítése | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek                                  | Építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                                          | Felújítás                                                                     | Felújítás                                                               | 1         | 2 539 269     |          | 685 603                | 3 224 872     |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# SZÉCHENYI 2020

|                       |        |                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                     |   |           |           |           |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| Jenő<br>Önkormányzata | Község | Önkormányzati<br>épületek<br>energetikai<br>korszerősítése                                                                                                | Projektelőkészít<br>és költségei                                         | Előzetes<br>tanulmányok,<br>engedélyezés<br>i<br>dokumentum<br>ok költségei | Műszaki<br>tervek, kiviteli<br>és<br>tendertervek<br>és<br>ezek<br>hatósági<br>díjának<br>költségei | Műszaki<br>tervek,<br>kiviteli<br>és<br>tendertervek<br>és<br>ezek<br>hatósági<br>díjának költségei | 1 | 345 000   | 93 150    | 438 150   |
| Jenő<br>Önkormányzata | Község | Önkormányzati<br>épületek<br>energetikai<br>korszerősítése                                                                                                | Szakmai<br>tevékenységek<br>hez kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költsége | Képzéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                                        | Tananyag<br>fejlesztése,<br>kivitelezése                                                            | Tananyag<br>fejlesztése,<br>kivitelezése                                                            | 1 | 70 000    | 18 900    | 88 900    |
| Jenő<br>Önkormányzata | Község | Önkormányzati<br>tulajdonú<br>épületek<br>energiahálók<br>on<br>ság-központú<br>fejlesztése,<br>külső határoló<br>szerkezeteik<br>korszerősítése<br>által | Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek                                  | Építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                                        | Felújítás                                                                                           | Felújítás                                                                                           | 1 | 7 259 481 | 1 960 060 | 9 219 541 |
| Jenő<br>Önkormányzata | Község | Önkormányzati<br>épületek<br>energetikai<br>korszerősítése                                                                                                | Tartalék                                                                 | Tartalék                                                                    | Tartalék                                                                                            | Tartalék                                                                                            | 1 | 700 000   | 189 000   | 889 000   |
| Jenő<br>Önkormányzata | Község | Önkormányzati<br>épületek<br>energetikai<br>korszerősítése                                                                                                | Projektelőkészít<br>és költségei                                         | Előzetes<br>tanulmányok,<br>engedélyezés<br>i<br>dokumentum<br>ok költségei | Épületenerget<br>ikai<br>tanúsítvány                                                                | Épületenergetikai<br>tanúsítvány                                                                    | 1 | 172 500   | 46 575    | 219 075   |



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# SZÉCHENYI 2020

| Jenő<br>Önkormányzata                 | Község<br>Önkormányzati<br>épületek<br>energetikai<br>korszerűsítése | Szakmai<br>tevékenységek<br>hez kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költsége | Kötelezően<br>előírt<br>nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége | Kötelezően<br>előírt<br>nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége | Kötelezően<br>előírt<br>nyilvánosság<br>biztosításának<br>költsége | 1 | 65 000 | 17 550 | 82 550 |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK: 17.947.352 Ft |                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                    |                                                                    |   |        |        |        |
| 17.947.352 Ft                         |                                                                      |                                                                          |                                                                    |                                                                    |                                                                    |   |        |        |        |

Jenő Község Önkormányzata  
Kedvezményezett

.....  
Jenő  
.....  
2018.06.06.  
Önkormányzata

Székesfehérvár, 2018.06.07.  
Közzététel: Szervezet  
P.H.  
Magyar Köztársaság

## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013

Kedvezményezett: Jenő Község Önkormányzata

| Források                                                   | (Ft)              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| I. Saját forrás                                            | 0                 |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása       | 0                 |
| I/2. partnerek hozzájárulása                               | 0                 |
| I/3. bankhitel                                             | 0                 |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás              | 0                 |
| II. egyéb támogatás                                        | 0                 |
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 17 947 352        |
| Projekt elszámolható költsége                              | 17 947 352        |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása    | 0                 |
| <b>Projekt teljes költsége összesen</b>                    | <b>17 947 352</b> |

Jenő Község Önkormányzata  
Kedvezményezett

Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2018.03.07.

## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013

Kedvezményezett: Jenő Község Önkormányzata

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                                                                                                                                               | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege(Ft-ban) |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.                 | 2018.04.30.                           | Szükséges műszaki dokumentációk elkészítése a kivitelező kiválasztásához szükséges beszerzésének megindításához, akadálymentes tervfejezet, nyilatkozat                                | 876 300                                                                |
| 2.                 | 2018.06.30.                           | A kivitelező kiválasztására vonatkozó beszerzés lefolytatása, vállalkozási szerződés                                                                                                   | 200 000                                                                |
| 3.                 | 2018.09.30                            | A kivitelezés 50%-os készültségi fokának elérése, amely tartalmazza a gépészeti felújításhoz kapcsolódó munkanemeket és a külső hőszigetelést elkészülte mindkét épületre vonatkozóan. | 7 694 151                                                              |
| 4.                 | 2018.11.30.                           | A kivitelezés 100%-os készültségi fokának elérése, amely tartalmazza a nyílászárócserét és akadálymentesítési munkálatok befejezését.                                                  | 7 694 151                                                              |
| 5.                 | 2018.12.16.                           | Épülethasználók oktatása az energiatakarékos épülethasználatra                                                                                                                         | 88 900                                                                 |
| 6.                 | 2018.12.30.                           | A fejlesztéssel érintett épület átadása, minden feladat teljesülése, szükséges dokumentumok benyújtása, projektzárás                                                                   | 1 393 850                                                              |

*Kerekes László*  
 Jenő Község Önkormányzata  
 Kedvezményezett



*Kovács*  
 Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2018. *03.07.*

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013  
Kedvezményezett: **Jenő Község Önkormányzata**

| Mérőföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése                  | Eredmény leírása                                                                           | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége  | Az eredmény számszerűsíthető, tulajdonsága                                                                                        | nem egyéb |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.                  | Orvosi rendelő energetikai felújítása | Homlokzati hőszigetelés, földm szigetelés, nyílászárócsere, fűtési rendszer korszerűsítése | 246,98<br>205,58                    | m2 (homlokzati hőszigetelés)<br>m2 (földm szigetelés) | 246,98 m2 homlokzat hőszigetelés<br>205,58 m2 földm szigetelés<br>nyílászáró csere<br>1 épület fűtési rendszerének korszerűsítése |           |

*Közműködő Szervezet*

Közműködő Szervezet

**Jenő Község Önkormányzata**  
Kedvezményezett

*Közműködő Szervezet*



Székesfehérvár, 2018.03.07.

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013**  
Kedvezményezett: **Jenő Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| <b>Monitoring mutató megnevezése</b>                                           | <b>Cél dátuma</b> | <b>Cél változás</b> | <b>Cél összes változás</b> | <b>Cél kumulált</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)               | 2018.12.30.       | 0                   | 0                          | 0                   |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)               | 2019.12.30.       | 0                   | 0                          | 0                   |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)               | 2020.12.30.       | 0                   | 0                          | 0                   |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)               | 2021.12.30.       | 0                   | 0                          | 0                   |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)               | 2022.12.30.       | 0                   | 0                          | 0                   |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)               | 2023.12.30.       | 0                   | 0                          | 0                   |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2018.12.30.       | 64 679,9900         | 64 679,9900                | 64 679,9900         |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2019.12.30.       | 0                   | 64 679,9900                | 64 679,9900         |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2020.12.30.       | 0                   | 64 679,9900                | 64 679,9900         |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2021.12.30.       | 0                   | 64 679,9900                | 64 679,9900         |


## SZÉCHENYI 2020

|                                                                                            |             |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése             | 2022.12.30. | 0          | 64 679,9900 | 64 679,9900 |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése             | 2023.12.30. | 0          | 64 679,9900 | 64 679,9900 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2018.12.30. | 232,8500   | 232,8500    | 232,8500    |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2019.12.30. | 0          | 465,7000    | 465,7000    |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2020.12.30. | 0          | 232,8500    | 232,8500    |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2021.12.30. | 0          | 232,8500    | 232,8500    |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2022.12.30. | 0          | 232,8500    | 232,8500    |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2023.12.30. | 0          | 232,8500    | 232,8500    |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2018.12.30. | 0,00023285 | 0,00023285  | 0,00023285  |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2019.12.30. | 0          | 0,00023285  | 0,00023285  |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2020.12.30. | 0          | 0,00023285  | 0,00023285  |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2021.12.30. | 0          | 0,00023285  | 0,00023285  |



6  
871

## SZÉCHENYI 2020

|                                                                                             |             |         |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|------------|
| csökkentés (PJ/év)                                                                          |             |         |            |            |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkentés (PJ/év) | 2022.12.30. | 0       | 0,00023285 | 0,00023285 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkentés (PJ/év) | 2023.12.30. | 0       | 0,00023285 | 0,00023285 |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása                     | 2018.12.30. | 0       | 0          | 0          |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása                     | 2019.12.30. | 0       | 0          | 0          |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása                     | 2020.12.30. | 0       | 0          | 0          |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása                     | 2021.12.30. | 0       | 0          | 0          |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása                     | 2022.12.30. | 0       | 0          | 0          |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása                     | 2023.12.30. | 0       | 0          | 0          |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkentése      | 2018.12.30. | 15,2800 | 15,2800    | 15,2800    |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkentése      | 2019.12.30. | 0       | 15,2800    | 15,2800    |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkentése      | 2020.12.30. | 0       | 15,2800    | 15,2800    |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkentése      | 2021.12.30. | 0       | 15,2800    | 15,2800    |



MAGYARORSZAG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE


6

471

## 2020

1

~~Kedvesség~~ ezett



Q Q Q

P.H.



Közreműködő Szervezet



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások**

Alulírott **Kerekes Ildikó**, mint a(z) **Jenő Község Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013** azonosító számú, „**Orvosi rendelő energetikai felújítása Jenő településen**” című projekt kapcsán

**nyilatkozom,**

hogy a(z) **Jenő Község Önkormányzata** a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet **84. § (1) bekezdés c.) pontja** alapján **mentes** a 83. § (1) bekezdése szerinti **biztosítéknyújtási kötelezettség** alól.

*Kerekes Ildikó*  
 .....  
**Jenő Község Önkormányzata**  
 Kedvezményezett



**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**  
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

**NEM RELEVÁNS**



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013**  
 Kedvezményezett: **Jenő Község Önkormányzata**

| Támogatást igénylő        | Beszerzés tárgya | Becsült nettó érték | Egybeszámított nettó érték | Közbeszerzési eljárás típusa | Megjegyzés |
|---------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------|
| Jenő Község Önkormányzata | NR               | NR                  | NR                         | NR                           | NR         |

*Kerkes L*  
**Jenő Község Önkormányzata**  
 Kedvezményezett  
 P.H.  
*fluo* 2018.03.06

*Károly*  
**Közreműködő Szervezet**  
 P.H.  
 Székesfehérvár, 2018.03.07

*87*

## Rövid összefoglalás a projektről

Jelen projekt tárgya a Jenő Község Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében levő Egészségház épületkorszerűsítése, és a fűtési energiaigény csökkentése. Az épület szerkezetét tekintve hőtechnikai szempontból elavultnak tekinthető, így energiahatékonysága nem felel meg a mai elvárásoknak. Az épületben az energetikai rendszer rosszul szabályozott, szükséges a minél előbbi beavatkozás. Az Egészségház épületében felújított központi fűtési rendszer kialakítása tervezett, amely új kondenzációs gázkazán beépítésével érendő el. A kazán beépített fordulatszám szabályozású keringtetőszivattyúval rendelkezik, amely egy túláram szelep beépítésével alkalmas a termosztatikus szelepek által okozott térfogatáram változások lekezelésére. A radiátorokra vandálbiztos, gőz-töltetű, gyors reagálású termosztatikus szelepek elhelyezése szükséges. Ez kihatással lesz a fenntartási költségekre is, melyek a fejlesztések hatására csökkenni fognak. Az önállóan támogatható tevékenységek közül az alábbi pontok kerülnek megvalósításra: a) Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek az alábbiak: h) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a Felhívásban szereplő pontok megvalósulnak, amelyek közül kiemelendő a projektarányos akadálymentesítés, amely az épületbe való könnyebb bejutás és egy-egy akadálymentes mosdó kialakítás keretében valósul meg. A korszerűsítés következtében csökken a CO<sub>2</sub> kibocsátás. A földgáz felhasználás csökkenésével a fűtésre fordított kiadások csökkennek. Az fűtéskorszerűsítésével mindenképpen javul az Egészségház épületében dolgozók, illetve az ügyfelek, tanulók komfortérzete, valamint a lakosság környezettudatossága is növekszik. A projektnek nincs előrelátható klímakockázata. A projekt belterületen valósul meg, nem zöldmezős fejlesztés. A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel és az energiafelhasználásra a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. A beavatkozások tervezése technológiai semleges megközelítést alkalmaznak.

*Készlet*  
Jenő Község Önkormányzata  
Kedvezményezett



A Projekt helyszíne

8146 Jenő, Batthyány utca 53. hrsz.: 363.

*Kisváros*  
Jenő Község Önkormányzata  
Kedvezményezett  
PH.  
Jenő Község Önkormányzata, 2018... *03.06*

**Kommunikációs terv**

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013

Kedvezményezett: Jenő Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 17.947.352 Ft

|                                                                                                |                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|
| Kiemelt jelentőségű projekt                                                                    | 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg |   |
| Infrastrukturális fejlesztés                                                                   | 150 millió Ft alatti               | x |
|                                                                                                | 150-500 millió Ft                  |   |
|                                                                                                | 500 millió Ft feletti              |   |
| Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) | 150 millió Ft alatti               |   |
|                                                                                                | 150-500 millió Ft                  |   |
|                                                                                                | 500 millió Ft feletti              |   |

| Feladatok                                        |                                                                                                                                                            | Igen* | Nem* |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| A projekt előkészítő szakasza (1–4.)             |                                                                                                                                                            |       |      |
| A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)          |                                                                                                                                                            |       |      |
| A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.) |                                                                                                                                                            |       |      |
| 1                                                | Kommunikációs terv készítése                                                                                                                               |       | x    |
| 2                                                | Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése                                                                  |       | x    |
| 3                                                | A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig | x     |      |
| 4                                                | Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése                                                                        |       | x    |
| 5                                                | Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)      |       | x    |
| 6                                                | A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése                                                                           | „C”   |      |
| 7                                                | Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan                                                                                                        |       | x    |
| 8                                                | Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése                                                                                                    | x     |      |
| 9                                                | Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése                                                                                              |       | x    |
| 10                                               | Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése                                                                          | x     |      |
| 11                                               | Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése                                                                                            |       | x    |
| 12                                               | TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal                                                                                                   | x     |      |
| 13                                               | A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése                                                                                         |       | x    |

Jenő, 2018.03.06.



Kerekes Ildikó  
Kedvezményezett cégszerű aláírása  
Kerekes Ildikó  
polgármester

\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

81

**Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási  
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló  
dokumentum**

**NEM RELEVÁNS**





**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMEINKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ EL SZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013**  
Kedvezményezett : **Jenő Község Önkormányzata**

Alulírott Kerekes Ildikó, mint Jenő Község Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013** azonosító számú, Egészségre nevelő programok Jenő községben című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

| Költségkategória                                                         | Kölsegítípus                                        | Megnevezés                                          | Nettó<br>egységár (Ft) | Nettó<br>egységár<br>a jutó ÁFA<br>(Ft) | Össze<br>se (Ft) | Finanszírozás<br>módja (szállítói<br>finanszírozás/utó<br>finanszírozás/veg<br>yes finanszírozás) | Vegyes finanszírozás esetén                    |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                     |                                                     |                        |                                         |                  |                                                                                                   | Támogatási<br>összeg -<br>Utófinanszíroz<br>ás | Támogatás<br>i összeg -<br>Szállítói<br>finanszíroz<br>ás |
| Beruházáshoz<br>kapcsolódó<br>költségek                                  | Építéshez<br>kapcsolódó<br>költségek                | Felújítás                                           | 2 318 023              | 625 866                                 | 2 943 889        | Utófinanszírozás                                                                                  | N. R.                                          | N. R.                                                     |
| Szakmai<br>tevékenységekre<br>z kapcsolódó<br>szolgáltatások<br>költsége | Műszaki ellenőri<br>szolgáltatás<br>költsége        | Műszaki ellenőri<br>szolgáltatás<br>költsége        | 140 000                | 37 800                                  | 177 800          | Utófinanszírozás                                                                                  | N. R.                                          | N. R.                                                     |
| Projektmenedzsment<br>költség                                            | Projektmenedzsmenthez<br>igénybevetett<br>szakértői | Projektmenedzsmenthez<br>igénybevetett<br>szakértői | 350 000                | 94 500                                  | 444 500          | Utófinanszírozás                                                                                  | N. R.                                          | N. R.                                                     |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

# SZÉCHENYI 2020

|                                                             | szolgáltatás díja                                          |                                                                             |           |           |           |                  |       |       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------|-------|
| Projektelőkészítés költségei                                | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Projektterv                                                                 | 172 500   | 46 575    | 219 075   | Utófinanszírozás | N. R. | N. R. |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek                           | Építéshez kapcsolódó költségek                             | Felújítás                                                                   | 2 539 269 | 685 603   | 3 224 872 | Utófinanszírozás | N. R. | N. R. |
| Projektelőkészítés költségei                                | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei | 345 000   | 93 150    | 438 150   | Utófinanszírozás | N. R. | N. R. |
| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége | Képzéshez kapcsolódó költségek                             | Tananyag fejlesztése, kivitelezése                                          | 70 000    | 18 900    | 88 900    | Utófinanszírozás | N. R. | N. R. |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek                           | Építéshez kapcsolódó költségek                             | Felújítás                                                                   | 7 259 481 | 1 960 060 | 9 219 541 | Utófinanszírozás | N. R. | N. R. |
| Tartalék                                                    | Tartalék                                                   | Tartalék                                                                    | 700 000   | 189 000   | 889 000   | Utófinanszírozás | N. R. | N. R. |
| Projektelőkészítés költségei                                | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Építetenergetikai tanúsítvány költségei                                     | 172 500   | 46 575    | 219 075   | Utófinanszírozás | N. R. | N. R. |

66

87

# SZÉCHENYI 2020

| Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költsége | Kötelezően előírt nyilvántartásbiztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvántartásbiztosításának költsége | 65 000 | 17 550 | 82 550 | Utófinanszírozás | N. R. | N. R. |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|-------|-------|
| Elszámolható költségek:                                     |                                                        |                                                        |        |        |        | 17.947.352 Ft    |       |       |

Jenő, 2018.09.06.

Jenő Község Önkormányzata  
Kedvezményezett



*[Handwritten signature]*

Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

- Nyilatkozat TSZ kötési feltételekről
- Nyilatkozat az indikátorokról
- Nyilatkozat funkciók
- Nyilatkozat csekély összegről



## TOP – 3.2.1-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat

Alulírott **Kerekes Ildikó**, Jenő Község Önkormányzatának képviselőjeként nyilatkozom a TOP–3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan, hogy

- A rendelkezésre álló dokumentumok egymással összhangban vannak.
- A projekt kezdési és zárési dátuma felülvizsgálatra került.
- A fejlesztéssel érintett épület korábban helyt adott több funkciónak is, melyek jelenleg már nem üzemelnek. A korábbi konditerem helyén raktárat alakítottunk ki az orvosi rendelő számára, mely a rendelővel együtt a Felhívás 3.4.1.1 3, i, pont alapján támogatható, a konferencia terem házasságkötő teremként funkcionál, mely a Felhívás 3.4.1.1 3, n pontja alapján támogatható. A gyógyszerár már elköltözött az épületből.
- Hogy a tervezett fejlesztés nem minősül összetett projektnek, mivel nem tartalmaz épületegyüttest, nem műemlék és nem áll helyi védelem alatt, valamint, nem közcélú sportlétesítmény, fedett uszoda vagy közcélú szabadidős létesítmény.
- A 8146 Jenő, Batthyány utca 53. hrsz.: 363. alatt található telken 2 db épület fekszik, melyek címe és helyrajzi száma is azonos, önkormányzati tulajdonban vannak.
- Jogszabályi rendelkezés alapján azoknál az ingatlanoknál, ahol még nem történt meg a központi címregiszterből a címadatok automatikus átvétele, ott a tulajdoni lapon az adatátvétel megtörténtéig szerepeltetni kell ezt a bizonyos megjegyzést. Tehát a “felülvizsgálat alatt” nem jelenti azt, hogy az ingatlan címe hibásan szerepel a tulajdoni lapon és ezért szorul felülvizsgálatra.
- Az energetikai számítások felülvizsgálata megtörtént, a műszaki tervekkel összhangban vannak.
- Az 4. és 5. számú feltétellel kapcsolatban a következőt nyilatkozom: A „fejlesztés előtti és utáni mért és számított energiafelhasználási adatai” a Projekt Terv 2.4., valamint 6.3.-as pontjában találhatóak. Az „költségoptimalizált” vagy „közel nulla” szint eléréséhez tartozó szöveges és számszaki adatok a Projekt Terv 6.2 pontban találhatóak. A „fejlesztéssel elérhető



fosszilis energia megtakarítást és ÜHG csökkenés adatait a Projekt Terv 6. pontja tartalmazza.  
A 5. számú feltételt szinten a Projektterv 6. pontja tartalmazza.

Jenő, 2018. február 02.



*Kerekes Ildikó*

Kerekes Ildikó

Jenő Község Önkormányzata



*[Handwritten signature]*

## TOP – 3.2.1-16-FE1-2017-00013 kódszámú pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat

Alulírott Kerekes Ildikó, Jenő Község Önkormányzatának képviselőjeként nyilatkozom a TOP–3.2.1-16-FE1-2017-00013 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan, hogy az („Indikator\_szamitas\_321\_v5”) című melléklet nem szerkeszthető. A kiadott excel melléklet lapvédelemmel van ellátva, ezáltal módosítani nem lehet.

A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év): Nem releváns. A projekt keretében megújuló energiaforrás nem került tervezésre.

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (kWh/év): 64 679,9900

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energiafelhasználás csökkenés (GJ/év): 232,8500

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása(MW): Nem releváns. A projekt keretében megújuló energiaforrás nem került tervezésre.

Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése : 15,2800

A projektzárás 2018.12.30. A fenntartási időszakban évente a fenti mennyiségi megtakarítások realizálódnak. Ezek alapján az indikátorok a következőképpen alakulnak:

| Monitoring mutató megnevezése                                                  | Cél dátuma  | Cél változás | Cél összes változás | Cél kumulált |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)               | 2018.12.30. | 0            | 0                   | 0            |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)               | 2019.12.30. | 0            | 0                   | 0            |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)               | 2020.12.30. | 0            | 0                   | 0            |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)               | 2021.12.30. | 0            | 0                   | 0            |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)               | 2022.12.30. | 0            | 0                   | 0            |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)               | 2023.12.30. | 0            | 0                   | 0            |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2018.12.30. | 64 679,9900  | 64 679,9900         | 64 679,9900  |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2019.12.30. | 0            | 64 679,9900         | 64 679,9900  |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2020.12.30. | 0            | 64 679,9900         | 64 679,9900  |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2021.12.30. | 0            | 64 679,9900         | 64 679,9900  |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2022.12.30. | 0            | 64 679,9900         | 64 679,9900  |



|                                                                                            |             |            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése                                               |             |            |             |             |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése             | 2023.12.30. | 0          | 64 679,9900 | 64 679,9900 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2018.12.30. | 232,8500   | 232,8500    | 232,8500    |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2019.12.30. | 0          | 232,8500    | 232,8500    |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2020.12.30. | 0          | 232,8500    | 232,8500    |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2021.12.30. | 0          | 232,8500    | 232,8500    |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2022.12.30. | 0          | 232,8500    | 232,8500    |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2023.12.30. | 0          | 232,8500    | 232,8500    |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2018.12.30. | 0,00023285 | 0,00023285  | 0,00023285  |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2019.12.30. | 0          | 0,00023285  | 0,00023285  |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2020.12.30. | 0          | 0,00023285  | 0,00023285  |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2021.12.30. | 0          | 0,00023285  | 0,00023285  |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2022.12.30. | 0          | 0,00023285  | 0,00023285  |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év) | 2023.12.30. | 0          | 0,00023285  | 0,00023285  |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása                    | 2018.12.30. | 0          | 0           | 0           |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása                    | 2019.12.30. | 0          | 0           | 0           |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása                    | 2020.12.30. | 0          | 0           | 0           |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása                    | 2021.12.30. | 0          | 0           | 0           |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása                    | 2022.12.30. | 0          | 0           | 0           |

|                                                                                       |             |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| megújulóenergia-termelés további kapacitása                                           |             |         |         |         |
| Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása               | 2023.12.30. | 0       | 0       | 0       |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | 2018.12.30. | 15,2800 | 15,2800 | 15,2800 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | 2019.12.30. | 0       | 15,2800 | 15,2800 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | 2020.12.30. | 0       | 15,2800 | 15,2800 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | 2021.12.30. | 0       | 15,2800 | 15,2800 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | 2022.12.30. | 0       | 15,2800 | 15,2800 |
| Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése | 2023.12.30. | 0       | 15,2800 | 15,2800 |

Kelt.: Jenő, 2018. 02. 12. ....



*Kerekes Ildikó*

Kerekes Ildikó  
Jenő Község Önkormányzata



Európai Unió  
Európai Regionális  
Fejlesztési Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

*6*

## TOP – 3.2.1-16 kódszámú pályázathoz kapcsolódó nyilatkozat

Alulírott **Kerekes Ildikó**, Jenő Község Önkormányzatának képviselőjeként nyilatkozom a TOP–3.2.1-16 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan, hogy a fejlesztéssel érintett épület korábban helyt adott több funkciónak is, melyek jelenleg már nem üzemelnek. A korábbi konditerem helyén raktárat alakítottunk ki az orvosi rendelő számára, mely a rendelővel együtt a Felhívás 3.4.1.1 3, i, pont alapján támogatható, a konferencia terem házasságkötő teremként funkcionál, mely a Felhívás 3.4.1.1 3, n pontja alapján támogatható. A gyógyszerár már elköltözött az épületből.

Továbbá nyilatkozom, hogy a tervezett fejlesztés nem minősül összetett projektnek, mivel nem tartalmaz épületegyüttest, nem műemlék és nem áll helyi védelem alatt, valamint, nem közcélú sportlétesítmény, fedett uszoda vagy közcélú szabadidős létesítmény

Jenő, 2018. január 17.




  
Kerekes Ildikó  
Jenő Község Önkormányzata

INDOKLÁS

| Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §. ( 5) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utófinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető! |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)                                                                                                                                  | Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft) | A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft) | Költség indoklása                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 876 300                                                                                                                                                                                                                             | 584 200                                                                                 | 584 200                                       | A projekt előkészítés tevékenységeire a sablonban jelzett 1. <i>Projekt előkészítés költségkategórián</i> belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.                                                                               |  |
| 444 500                                                                                                                                                                                                                             | 296 833                                                                                 | 296 833                                       | A projektmenedzsment tevékenységeire a sablonban jelzett 2. <i>A projektmenedzsment költségei költségkategórián</i> belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.                                                                     |  |
| 349 250                                                                                                                                                                                                                             | 232 833                                                                                 | 232 833                                       | A szakmai megvalósításhoz igénybevetett szolgáltatások tevékenységeire a sablonban jelzett 3. <i>A szakmai megvalósításhoz igénybevetett szolgáltatások költségei költségkategórián</i> belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül. |  |
| 15 388 302                                                                                                                                                                                                                          | 10 258 868                                                                              | 10 258 868                                    | A beruházás a sablonban jelzett 4. <i>A beruházáshoz kapcsolódó költségkategórián</i> belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.                                                                                                   |  |
| 889 000                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                       | 0                                             | A tartalék az 5. <i>költségkategória</i> , mely a projekt során várhatóan felmerülő költségekre felhasználható.                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Egyéb megjegyzések:                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |





törvényes képviselő, kedvezményezett neve  
ph


## Nyilatkozat

Alulírott **Kerekes Ildikó**, Jenő Község Önkormányzatának képviselőjeként nyilatkozom a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbiakat nyilatkozom: A mellékelt képernyő mentés alapján új monitoring mutató rögzítésénél nincsen lehetőség PJ/év mértékegységben megadni az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” elnevezésű indikátor esetében sem.

|                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Jenő Község Önkormányzata                                                |                |
| Monitoring mutatók                                                       |                |
| Névszámok                                                                |                |
| Működési mutatók                                                         |                |
| A megvalósuló tevékenységek és az eredményesség (G. 1.)                  |                |
| Egyéb tevékenységek, amelyek nem tartoznak a monitoring rendszerbe       |                |
| Egyéb tevékenységek, amelyek nem tartoznak a monitoring rendszerbe       |                |
| Megvalósuló tevékenységek, amelyek nem tartoznak a monitoring rendszerbe |                |
| Ugyanazok a tevékenységek, amelyek nem tartoznak a monitoring rendszerbe |                |
| Tény dátum                                                               |                |
| Tény változás                                                            |                |
| Tény osztály                                                             |                |
| Tény kumulált                                                            |                |
| A táblázat a J. 1. mellékletben található.                               |                |
| Működési                                                                 | Működési és új |
| Működési                                                                 | Működési       |

Kelt.: Jenő, 2018. február 28.

.....  
 Kerekes Ildikó  
 Jenő Község Önkormányzat



## Nyilatkozat

Alulírott **Kerekes Ildikó**, Jenő Község Önkormányzatának képviselőjeként nyilatkozom a TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00013 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódóan az alábbiakat nyilatkozom: A mellékelt képernyő mentés alapján új monitoring mutató rögzítésénél nincsen lehetőség PJ/év mértékegységben megadni az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” elnevezésű indikátor esetében sem.



## NYILATKOZAT

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén

|                                                                                          |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>1. Kedvezményezett adatai</b>                                                         |                                       |
| Név:                                                                                     | Jenő Község Önkormányzata             |
| Adószám:                                                                                 | 15364438-2-07                         |
| Elérhetőség:                                                                             | 06 22 590 004                         |
| Aláírássra jogosult képviselő:                                                           | Kerekes Ildikó                        |
| E-mail cím:                                                                              | polgarmester@jeno.hu                  |
| (jelölje X-szel )                                                                        |                                       |
| <input type="checkbox"/> Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során |                                       |
| <input type="checkbox"/> Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során |                                       |
| Egyesülés, szétválás ideje:                                                              | _____<br>(év)      (hónap)      (nap) |

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazza.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

| 2. Csekély összegű támogatások <sup>2</sup> |                                                          |                                   |                                              |                                                                                                                         |                                                      |                     |                      |                 |                                                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| Sor-<br>szám                                | Támogatás<br>jogalapja<br>(bizottsági<br>rendelet száma) | Támogatást<br>nyújtó<br>szervezet | Támogatás<br>kedvezménye-<br>zettje és célja | A támogatást<br>ellenszolgáltatás<br>fejében végzett<br>közúti kereske-<br>delmi árufuva-<br>rozáshoz vette<br>igénybe? | Kérelem<br>benyúj-<br>tásának<br>dátuma <sup>3</sup> | Odaítélés<br>dátuma | Támogatás<br>összege |                 | Támogatás bruttó<br>támogatástartalma <sup>4</sup> |
|                                             |                                                          |                                   |                                              |                                                                                                                         |                                                      |                     | Forint               | Euró            |                                                    |
| Nem<br>relev<br>áns                         | Nem releváns                                             | Nem releváns                      | Nem releváns                                 | Nem releváns                                                                                                            | Nem releváns                                         | Nem<br>releváns     | Nem<br>releváns      | Nem<br>releváns | Nem<br>releváns                                    |
|                                             |                                                          |                                   |                                              |                                                                                                                         |                                                      |                     | Forint               | Euró            | Forint<br>Euró                                     |

<sup>2</sup> Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.

<sup>3</sup> Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

<sup>4</sup> Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.

| <b>3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról</b>                                                                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. |                 |
| <b>Vállalkozás neve</b>                                                                                                                                                      | <b>Adószáma</b> |
| Nem releváns                                                                                                                                                                 | Nem releváns    |

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.<sup>5</sup>

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

<sup>5</sup> Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

| 4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra |                                                                      |                                   |                                                                        |                                                 |                     |                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sor-<br>szám                                                                                                                                                                   | Támogatás<br>jogalapja<br>(uniós<br>állami<br>támogatási<br>szabály) | Támogatást<br>nyújtó<br>szervezet | Támogatási<br>kategória<br>(pl. regionális<br>beruházási<br>támogatás) | Kérelem<br>benyújtásának<br>dátuma <sup>6</sup> | Odaítélés<br>dátuma | Azonos elszámolható<br>költségek teljes<br>összege jelentéértéken |                 | Azonos<br>kockázatfinanszíro-<br>zási célú intézkedés<br>vonatkozásában<br>nyújtott állami<br>támogatás bruttó<br>támogatástartalma /<br>azonos<br>elszámolható<br>költségek<br>vonatkozásában<br>nyújtott állami<br>támogatás bruttó<br>támogatástartalma <sup>7</sup> | Maximális<br>támogatási<br>intezítés (%)<br>vagy<br>maximális<br>támogatási<br>összeg |
|                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                   |                                                                        |                                                 |                     | Forint                                                            | Euró            | Forint                                                                                                                                                                                                                                                                  | Euró <sup>8</sup>                                                                     |
| Nem<br>relev<br>áns                                                                                                                                                            | Nem<br>releváns                                                      | Nem releváns                      | Nem releváns                                                           | Nem releváns                                    | Nem releváns        | Nem<br>releváns                                                   | Nem<br>releváns | Nem<br>releváns                                                                                                                                                                                                                                                         | Nem<br>releváns                                                                       |
| Nem<br>relev<br>áns                                                                                                                                                            | Nem<br>releváns                                                      | Nem releváns                      | Nem releváns                                                           | Nem releváns                                    | Nem releváns        | Nem<br>releváns                                                   | Nem<br>releváns | Nem<br>releváns                                                                                                                                                                                                                                                         | Nem<br>releváns                                                                       |

<sup>6</sup> Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

<sup>7</sup> A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.

<sup>8</sup> A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:  
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szervezetnek az adatkezelő átadja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése<sup>9</sup> közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmazás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnék oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Kelt:



Kedvezményezett  
(aláírás, pecsét)



<sup>9</sup> A csekély összegű támogatást akkor kell odaítélni tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés kelte.