

Iktatószám: **IKT-2017-607-11-00007500**

Kedvezményezett neve: JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt címe: Jenő Község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet (továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf.:387

Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**

Aláírásra jogosult képviselője: Pereces Ágnes irodavezető, Lamsziderné Harangozó Zsuzsanna osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**

Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8146 Jenő Batthyány utca 53.**

Székhely/Lakcím: **8146 Jenő Batthyány utca 53.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **364438**

Adószám/adóazonosító jel: **15364438-2-07**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11736006-15364438-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Kerekes Ildikó polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031** azonosító számon regisztrált, **2016.06.30.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.09.07.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom,

¹ A felhívásnak megfelelően törölendő, amennyiben nem releváns.



nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Jenő Község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése** című és **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 8146 Jenő Batthyány utca 53. 363. hrsz. alatt** (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.
A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.11.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019. 03.31.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

² A nem releváns rész törlendő.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **10 271 908 Ft**, azaz Tízmillió-kettőszázhetvenegyezer-kilencszáznolc forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **10 271 908 Ft**, azaz Tízmillió-kettőszázhetvenegyezer-kilencszáznolc Forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **10 271 908 Ft**, azaz Tízmillió-kettőszázhetvenegyezer-kilencszáznolc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 50-100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **10 139 706 Ft**, azaz Tízmillió-egyszázharminckilencezer-hétszázhat forint.

- Jenő Község Önkormányzata esetében: 10 007 503 Ft azaz Tízmillió-hétezer-ötszázhárom forint
- Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft esetében: 132 203 Ft azaz Egyszázharminckettőezer-kettőszázhárom forint

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3 melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott

támogatásból³

10 271 908 azaz Ft, Tízmillió-kettőszázhetvenegyezer-kilencszáznyolc forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3 mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5 mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. A támogató által meghatározott egyéb feltételek

Amennyiben releváns

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

³ Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<i>Kerekes</i> Jenő Község Önkormányzata Kedvezményezett <i>Jenő</i> <i>2017. 10. 20.</i>	<i>P.H.</i> Közreműködő Szervezet P.H. Székesfehérvár, 2017. <i>10. 24.</i>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-FE/1-2016-00031
Kedvezményezett: Jenő Község Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Kölcségelem	Magnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ALBENSIS Nonprofit Kft.	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	Munkabér	1	176 435	0	176 435
ALBENSIS Nonprofit Kft.	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	47 637	0	47 637
ALBENSIS Nonprofit Kft.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	40 333	0	40 333
JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Akadálymentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	2 057 352	555 485	2 612 837

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

SZÉCHENYI 2020


JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati tulajdonú épületek energiatakarékosság- központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	5 378 908	1 452 305	6 831 213
JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv	1	139 821	37 752	177 573
JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	139 821	37 752	177 573
JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	1	69 910	18 876	88 786
JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	26 889	7 260	34 149

SZÉCHENYI 2020

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	67 222	18 150	85 372
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:								
JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA								10 271 908


 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Székesfehérvár, 2017. 10.24.


 Jenő Község Önkormányzata
 Kedvezményezett
 P.H.


Jenő, 2017. 10.20.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031


Kedvezményezett: Jenő Község Önkormányzata

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	10 271 908
Projekt elszámolható költsége	10 271 908
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége összesen	10 271 908

Kedvezményezett
Jenő Község Önkormányzata

P.H.

Jenő, 2017. 10. 20.



Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2017. 10. 24.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031

Kedvezményezett: Jenő Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	2018.03.15.	Tervezés: szükséges tervdokumentáció elkészítése beszerzés megindításához. 1. mérföldkőig teljesítendő: 1. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében az első mérföldkő elérésének időpontjáig szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd táblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani. A segéd táblát a közreműködő szervezet bocsájta a kedvezményezett részére a szerződéskötési folyamat során.” vállaljuk, hogy a táblában szerepeltetett adatok a valóságnak megfelelnek és a táblázatban kiszámolt értékeket az indikátorok célértékeit és azok mértékegységeit az adatlapra és a Projekt Tervre átvezetjük. 2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.	300 000,-Ft
2	2018.05.15.	Beszerzés: Kivitelezésre vonatkozó beszerzés lefolytatása	143 932,-Ft
3	2018.06.15.	Kivitelezés: 50%-os készültségi fok: Nyílászáró csere befejezése	4 876 747,-Ft
4	2018.09.30.	Kivitelezés: 100%-os készültségi fok: Homlokzat utólagos hőszigetelése és az akadálymentesítés befejezése	4 876 747,-Ft
5	2018.10.31.	Eredményességmérési indikátor: megvalósult állapot energetikai tanúsítványának elkészítése	34 149,-Ft
6	2018.12.31.	Projektzárás: projektzárás, összes feladat teljesülése	40 333,-Ft

Jenő Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Jenő
2017. 10. 20.

Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2017. 10. 24.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031
 Kedvezményezett: Jenő Község Önkormányzata

Mérőföldkö sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsít hető célértéke	Eredmény számszerűsítható célértékének mértékegysége	Az eredmény számszerűsítható, tulajdonosága	nem egyéb
1	Projekt előkészítés	Projekt tendertervek, kiviteli tervek beszerzése	1	db	Projektterv, tervdokumentáció	
2	Beszerezés	Kivitelezésre beszerzés lefolytatása, szükséges tervdokumentáció elkészítése	1	db	Kiválasztási lebonnyolítása, tervdokumentáció kivitelezése	folyamat
3	50%-os készülttség	Közbenső kifizetési kérelmek, 50%-os kivitelezési készülttségi szint megvalósítása, beszámló készítése	32	m2	nyílászárócseré	
4	100%-os készülttség	A projekt kivitelezési készülttsége eléri a 100%-t. Projekt beszámló készítése, átadás-átvételi lebonnyolítása	327	m2	szigetelés m2	
5	Épülethasználók oktatása, energetikai tanúsítványok elkészítése	A tervezett állapot hiteles energetikai tanúsítványa, és az épület használatát a telepített rendszerek használatáról oktatást kapnak.	1	megtartott oktatás száma (alkalom)	energetikai tanúsítványa, épület használatok oktatása	
6	Projektmenedzsme nt és tájékoztatás	a projekt lezárásra került, a KTK-ban előírt összes kötelezően teljesítendő tájékoztatási és nyilvánossági	1	db	kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánossági feladatok megvalósítása, pénzügyi elszámolás	

			feladat megvalósításra kerül, és a projekt menedzsment szervezet feltölti a záró kifizetési kérelmet és pénzügyi elszámolást.			
--	--	--	---	--	--	--

.....
Jenő Község Önkormányzata
 Kedvezményezett



P.H.

....., 2017. 10.20.



Közreműködő Szervezet

P.H.

Székesfehérvár, 2017. 10.24.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031
Kedvezményezett: **Jenő Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2018.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2019.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2020.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2021.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2022.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2023.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.12.31.	23 240,0000	23 240,0000	23 240,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.12.31.	23 240,0000	46 480,0000	46 480,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.12.31.	23 240,0000	69 720,0000	69 720,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.12.31.	23 240,0000	92 960,0000	92 960,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.12.31.	23 240,0000	116 200,0000	116 200,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.12.31.	23 240,0000	139 440,0000	139 440,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.12.31.	83,6600	83,6600	83,6600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.12.31.	83,6600	167,3200	167,3200
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.12.31.	83,6600	250,9800	250,9800
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.12.31.	83,6600	334,6400	334,6400
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.12.31.	83,6600	418,3000	418,3000

SZÉCHENYI 2020

csökkenés (GJ/év)					
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.12.31.	83,6600	501,9600	501,9600	
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2018.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2019.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2020.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2021.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2022.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2023.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2019.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2020.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Handwritten signature

Handwritten mark

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.12.31.	0,0000	0,0000	0,0000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.10.31	5,4900	5,4900	5,4900
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.12.31.	0,0000	5,4900	5,4900
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.12.31.	5,4900	10,9800	10,9800
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.12.31.	5,4900	16,4700	16,4700
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.12.31.	5,4900	21,9600	21,9600
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.12.31.	5,4900	27,4500	27,4500
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.12.31.	5,4900	32,9400	32,9400

Kecskeméti
Jenő Község Önkormányzata
 Képviselet

P.H.

Jenő
 2017. 10. 20.

P.H.
 Közműköző Szervezet
 P.H.

Székesfehérvár, 2017. 10. 24.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031

Kedvezményezett: **Jenő Község Önkormányzata**

Alulírott **Kerekes Ildikó**, mint a(z) **Jenő Község Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031** azonosító számú, „**Jenő Község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán

nyilatkozom,

hogy a(z) **Jenő Község Önkormányzata** a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet **84. § (1) bekezdés c.) pontja** alapján **mentes** a 83. § (1) bekezdése szerinti **biztosítéknyújtási kötelezettség** alól.

Jenő 2017. *10. 20.*



Kerekes Ildikó
.....
Jenő Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031**

Konzorciumi tag: **ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft**

Alulírott **Turiné Menczel Andrea**, mint az **ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031** azonosító számú, „**Jenő Község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán

n y i l a t k o z o m,


hogy az **ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.** a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet **84. § (1) bekezdés g.) pontja** alapján **mentes** a 83. § (1) bekezdése szerinti **biztosítéknyújtási kötelezettség** alól.

Székesfehérvár, 2017. 10.20.


ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.

Konzorciumi tag

P.H.



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására**1. Preambulum**

A **Jenő Község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése** Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** tárgyú felhívására **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031** azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága** (a továbbiakban: Támogató) a **2017. szeptember 7. napján** kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **Jenő Község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Jenő Község Önkormányzata
Postacím:	8146 Jenő, Batthyány utca 53.
Székhely:	8146 Jenő, Batthyány utca 53.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	364438
Adószám:	15364438-2-07
Aláírásra jogosult képviselője:	Kerekes Ildikó
Számlavezető neve:	Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.
Számlaszám:	11736006-15364438-00000000

Szervezet neve:	ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Postacím:	8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 7-9. II. em.
Székhely:	8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. em.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	07-09-026602
Adószám:	25462166-2-07

15 01

Aláírásra képviselője:	jogosult	Turiné Menczel Andrea
Számlavezető neve:		Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt.
Számlaszám:		11736006-21032451-00000000

A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2016. június 7-én** kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján **Jenő Község Önkormányzata** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghíúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsopontosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhasa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	ALBENSIS Nonprofit Kft.	Projekt menedzsment	176 435	176 435
2.	ALBENSIS Nonprofit Kft.	Projekt menedzsment	47 637	47 637
3.	ALBENSIS Nonprofit Kft.	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	40 333	40 333
4.	JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Akadálymentesítés	2 612 837	2 612 837
5.	JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	6 831 213	6 831 213
6.	JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	177 573	177 573
7.	JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	177 573	177 573
8.	JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Projekt előkészítés	88 786	88 786
9.	JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	34 149	34 149
10.	JENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások	85 372	85 372

Handwritten signature and initials

		költsége		
--	--	----------	--	--

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1.	Jenő Község Önkormányzata	10 007 503	10 007 503	10 007 503
2.	Albensis Nonprofit Kft.	264 405	264 405	132 203

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0%-át képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Jenő Község Önkormányzata	NR	NR	NR
2.	Albensis Nonprofit Kft.	NR	NR	NR

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbieket szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkö határidejét, vagy a mérföldköben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés,

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

Handwritten signature and initials.

ameddig a mérföldkö tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-ában foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

Handwritten marks: a signature and the letters 'AL' and 'G'.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A projekt keretében beszerzett eszközök és létrejött dolgok Jenő Község Önkormányzatának tulajdonába kerülnek.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

a) nem változik a projekt alapvető célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

Handwritten signatures and initials:
A
W

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 59. § (5) bekezdésében rögzített lehetőséggel élve a Tagok egybehangzóan és visszavonhatatlanul akként rendelkeznek, hogy a Konzorcium tagjainak felelőssége az általuk vállalt projekttevékenységek végrehajtásáért önálló.

A Tagok egybehangzóan rögzítik, hogy a projektmenedzsmentet végző konzorciumi tag felelőssége kizárólag a projektmenedzsment tevékenység végrehajtása kapcsán áll fenn, a projekt további tevékenységének végrehajtása kapcsán felelősség nem terheli.

A Tagok rögzítik, hogy jelen pontban rögzített megállapodásuk a jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 1-8. pontjával nem ellentétes.

10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem törölhetők, ellentétes vagy másképp szabályozó rendelkezés a Támogató engedélyével lehetséges.





10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a **Székesfehérvári Járásbíróság** illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője


.....
Kerekes Ildikó
Jenő Község Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:


.....



Konzorciumi Tag


.....
Turiné Menczel Andrea
Albensis Nonprofit Kft.

P.H.

Aláírás dátuma:


.....



KÖZBESZERZÉSI TERV


Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031

Kedvezményezett: Jenő Község Önkormányzata

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Egybeszámított nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Jenő Község Önkormányzata	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns


Jenő Község Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Jenő, 2017. 10. 20.


Közreműködő Szervezet
P.H.

Székesfehérvár, 2017. 10. 24.

Rövid összefoglalás a projektről

Jelen projekt tárgya a Jenő Község Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében levő Polgármesteri Hivatal épület korszerűsítése, és a fűtési energiaigény csökkentése. Ez az épület külső határoló felületeinek hőszigetelésével, nyílászáróinak cseréjével, érhető el.

Az épület szerkezetét tekintve hőtechnikai szempontból elavultnak tekinthető, hőszigetetlen, így energiahatékonysága nem mondható jónak. A projekt keretein belül a homlokzati, padlásfödém szigetelés és nyílászáró csere megtörténik, csökkentve az épület hőveszteségét. Ez kihatással lesz a fenntartási költségekre is, melyek a fejlesztések hatására csökkenni fognak, ezáltal pénzt és energiát fog az üzemeltető megtakarítani.

A projekt keretében létrehozandó infrastruktúra, a fejlesztések leírása és a projekt által megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalmának rövid összefoglalása: az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése, az épület külső nyílászáróinak energiamegtakarítást eredményező cseréje, padlásfödém szigetelése, az épület akadálymentesítése.


Jenő Község Önkormányzata
Kedvezményezett



2017. 10. 20.

A Projekt helyszíne

A projekt megvalósítási helyszíne: 8146 Jenő, Batthyány utca 53., Hrsz.: 363.


Jenő Község Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.



Jenő, 2017. 10. 20.



Kommunikációs terv





A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031

Kedvezményezett: Jenő Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 10 271 908 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„C”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Jenő, 2017.

Kedvezményezett cégszerű aláírása

Kerekes Ildikó
polgármester



* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

W

**Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási
címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló
dokumentum**



Aláírási címpéldány

Alulírott **Kerekes Ildikó** (Székesfehérvár, 1974.02.17. anyja neve : Németh Erzsébet) Jenő, Nagy Sándor u. 62. szám alatti lakos, mint

Jenő Község Önkormányzatának

(8146 Jenő, Batthyány u. 53.)

polgármestere az önkormányzatot akként jegyzem, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott szöveg alá nevemet **önállóan** az alábbiak szerint írom :

Székesfehérvár, 2017. szeptember 29.

.....
Kerekes Ildikó




Dr. Szabó László
közjegyző
Székesfehérvár, Vár körút 21.
☎ (22) 313-309

42016/H/1810/2017. ügyszám

Tanúsítom, hogy az okiratot -----

Kerekes Ildikó (Székesfehérvár, 1974.02.17. anyja neve : Németh Erzsébet) Jenő, Nagy Sándor u. 62. szám alatti lakos - aki magát a 186199BE számú személyi igazolvány, míg lakcímét a 948468 LE számú lakcím igazolvány felmutatásával igazolta - előttem a mai napon saját kezűleg írta alá. -----

Kelt Székesfehérváron, 2017. (Kettőezertizenhetedik) évi szeptember hó 29. (huszonkilencedik) napján. -----



A másolat hiteles, az eredetivel
mindenben megegyező!

2017. 10. 20.
dátum aláírás



Dr. Drescher Márton
közjegyzőhelyettes

ALÁÍRÁS - MINTA

Alulírott, Turiné Menczel Andrea (anyja neve: Kovács Mária, szül.helye, ideje: Zirc, 1977. május 20., lakcíme: 8056 Bakonycsérnye, Deák F. u. 35.) mint az **ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.** (székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. II. emelet) ügyvezetője a céget önállóan akként jegyzem, hogy az előírt, előnyomott, vagy nyomtatott cégelnevezés alá a nevemet az alábbiak szerint írom.

Turiné Menczel Andrea
Turiné Menczel Andrea

Dr. Szabó László
ügyvéd
8000 Székesfehérvár,
Palotai út 8/c. fszt. 4.

Z Á R A D É K

Alulírott, **dr. Szabó László** ügyvéd tanúsítom, hogy **Turiné Menczel Andrea** (anyja neve: Kovács Mária, szül.helye, ideje: Zirc, 1977. május 20.) 8056 Bakonycsérnye, Deák F. u. 35. szám alatti lakos, aki személyazonosságát az 442473 LA számú személyi igazolvánnyal és az 228922 LB számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta, ezt az iratot előttem a mai napon sajátkezűleg írta alá.-----

--

Ellenjegyzem: Székesfehérvár, 2015. december 17.



Dr. Szabó László
ügyvéd



**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/
KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031**

Kedvezményezett / Konzorciumi tag: **Albensis Nonprofit Kft.**

Alulírott **Turiné Menczel Andrea**, mint az **Albensis Nonprofit Kft.** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031** azonosító számú, „**Jenő Község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategorória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabérr	176 435	0	176 435	utó finanszírozás	NR	NR
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	47 637	0	47 637	utó finanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	40 333	0	40 333	utó finanszírozás	NR	NR
Elszámolható költségek:					264 405			

Székesfehérvár, 2017. 10.10.

ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft.
Konzorciumi tag

P.H.

Handwritten signature and initials

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/
KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031**

Kedvezményezett / Konzorciumi tag: **Jenő Község Önkormányzata**

Alulírott **Kerekes Ildikó**, mint **Jenő Község Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031** azonosító számú, „**Jenő Község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategorória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Felújítás	2 057 352	555 485	2 612 837	utó finanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Felújítás	5 378 908	1 452 305	6 831 213	utó finanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Projektterv	139 821	37 752	177 573	utó finanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	139 821	37 752	177 573	utó finanszírozás	NR	NR



[Handwritten signature]

Projektelő készítés költségei	Építéshez kapcsolódó költségek	Épületenergetikai tanúsítvány (Tanúsítási Kormányrendelet szerinti)	69 910	18 876	88 786	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	26 889	7 260	34 149	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	67 222	18 150	85 372	utófinanszírozás	NR	NR
Elszámolható költségek:					10 007 503			

Jenő 2017. október 20.

Jenő Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

- **Kedvezményezett nyilatkozata szerződéskötéshez**

Jenő 2017. 10.20.

Jenő Község Önkormányzata
Kedvezményezett



K

Nyilatkozat Támogatási Szerződéskötés feltételeinek teljesüléséről

Alulírott **Kerekes Ildikó**, mint **Jenő Község Önkormányzatának** polgármestere a **TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00031** azonosító számú, „**Jenő Község Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése**” című projekt kapcsán

n y i l a t k o z o m,

miszerint

1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.

A rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhangot megteremtettük, különös tekintettel az adatlapra, a Projekt tervre és mellékleteiben meghatározottakra, és az egyéb, rendelkezésre álló dokumentumokra.

2. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.

A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni fogjuk.

3. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, kérjük benyújtani az új dátumok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.

Felülvizsgáltuk a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek elérési dátumát és az új dátumok szerint nyújtottuk be a monitoring mutató táblázatot.

4. A támogatást igénylő vállalja a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan.

Vállaljuk a Felhívás 3.2 és 3.4 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.2/6) II, 3.2/16), 3.2/20), 3.2/53), 3.2/62) és 3.2/64) pontjaira vonatkozóan.

5. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:

a.) a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléketekkel (pl: indikátor tábla)

b.) TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását;

c.) fejlesztéssel elérhető fosszilis energiamegtakarítást és ÜHG-csökkenést.



A Projekt Terv átdolgozása nem szükséges.

6. Be kell mutatni a részletes műszaki-pénzügyi kimutatásokat, amelyekből egyértelműen megállapítható a fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés.

A fajlagos költségkorlátoknak való megfelelést a Projekt Terv 11. fejezete tartalmazza.

7. Az adatlap kitöltési útmutató 2.5. Monitoring mutatók pontja értelmében a Felhívás 3.5. Indikátorok, szakpolitikai mutatók, adatszolgáltatás pontja alapján a megvalósítás és a fenntartás időszakában a kedvezményezett a projekt megvalósulásáról köteles értékeket adni. Tekintettel arra, hogy a támogatási kérelemben a monitoring mutatók adatai a fenntartás időszakára vonatkozóan nem tartalmaznak adatokat, szerződéskötéskor a Támogatást Igénylőnek a fenntartási időszakra vonatkozóan is szükséges a vállalatot megtennie.


A monitoring mutatók értékeit a fenntartási időszakra is megadtuk a TSZ kötési dokumentációban és nyilatkozunk, hogy a Monitoring táblában szerepeltett értékek a projekt kezdési és zárási dátumának aktualizálása után a tényleges és valós adatot tartalmazzák.

8. A Támogatási szerződés megkötéséig a nem támogatható tevékenységre vonatkozó önerő nyilatkozat benyújtása szükséges.

A nem támogatható tevékenységre vonatkozó önerő rendelkezésre áll.

9. A csatolt energetikai ellenőrző segédtable kitöltése az 1. sz. mérföldkőig benyújtásra kerül és vállaljuk, hogy a táblában szerepeltetett adatok a valóságnak megfelelnek és a táblázatban kiszámolt értékeket az indikátorok célértékeit és azok mértékegységeit az adatlapra és a Projekt Tervre átvezetjük.

Jenő, 2017. 10.20.



h